



# บันทึกข้อความ

เลขที่	07973
วันที่	5 มี.ค. 2560
เวลา	14/0 น.

ส่วนงาน สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร โทรศัพท์ ภายใน ๑๒๙๑-๓, โทรสาร ๑๓๔๐  
 ที่ ศธ๐๕๑๓.๑๐๒๐๑(พัสดุ)/๐๓๙๓ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐  
 เรื่อง ลงนามในสัญญา

## ① เรียน คณบดีคณะเกษตร

เพื่อโปรดพิจารณาเสนอกองคลัง ดำเนินการเสนอผู้มีอำนาจพิจารณา ลงนามในสัญญาจ้างเลขที่ ๗๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ พร้อมเอกสารประกอบ ตามที่คณะเกษตร ดำเนินการจัดจ้าง โดยวิธีสอบราคา รายการจ้างก่อสร้างห้องน้ำหญิง จำนวน ๑๒ ห้อง คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จากบริษัท ภัทร อาร์คิเทค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ หมวด ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

*Alx 2lw*  
 (นางสาวศราวดี ปานจับ)  
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ  
*[Signature]*  
 31 มี.ค. ๖๐

② เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง  
 เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป  
*[Signature]*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุตสายสิน แก้วเรือง)  
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
 รักษาการแทนคณบดีคณะเกษตร  
 3 มี.ค. 60

*[Signature]* งานพัสดุ  
 เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป  
 5 มี.ค. 2560

เรียน ผู้อำนวยการกองการเงิน  
 เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป  
*[Signature]*  
 21 มี.ค. 2560

*Ban no- ๑๖๐๑*

*นางสาวศราวดี ปานจับ*

ลงนามแล้ว  
*[Signature]*  
 24 มี.ค. 2560

*[Signature]*

*[Signature]*  
 20 มี.ค. ๖๐

เรียน *[Signature]*  
 เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

## สัญญาจ้าง

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำบล/แขวง ลาดยาว อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัดกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่าง คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล รอดเพชร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ภัทร อาร์คิเทค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียน ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕๕/๒๕ หมู่ ๒ ตระกอก/ชอย- ถนน- ตำบล บ้านกรด อำเภอ/เขต บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนางอาภาภรณ์ นิยมานนท์ ผู้ได้รับมอบอำนาจจาก นางสาวพิมพ์จี นิยมานนท์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ อย.๐๐๒๗๘๒ ทะเบียนเลขที่ ๐๑๔๕๕๕๘๐๐๓๐๙๙ ลงวันที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ออกให้ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และ หนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

## ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน จ้างก่อสร้างห้องน้ำหญิงจำนวน ๑๒ ห้อง คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างฉบับนี้เป็นการทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โดยมีเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ แจกตามหนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา และ ถือว่าเอกสารแนบท้ายเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

## ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

## ๒.๑ ผนวก ๑ แบบใบเสนอราคา

จำนวน ๑ หน้า

ของบริษัท ภัทร อาร์คิเทค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐

## ๒.๒ ผนวก ๒

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ช.ร.๖)

จำนวน ๑๐ หน้า

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ช.ร.๕) Architect & Design

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ป.ร.๔)

๒.๓	ผนวก ๓	การทำสัญญาปรับราคาได้ (ค่า K)	จำนวน ๘ หน้า
๒.๔	ผนวก ๔	เอกสารหลักฐานของบริษัท ภัทร อาร์คิเทค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด จำนวน ๑๒ หน้า	จำนวน ๑ ชุด
๒.๕	ผนวก ๔	แบบแปลนรูปรายการละเอียดทำจ้างก่อสร้าง ห้องน้ำหญิงจำนวน ๑๒ ห้อง แบบเลขที่ กผง. ๔๐/๒๕๕๘	จำนวน ๑๔ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ บังคับและในกรณี  
เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

**ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา**

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด ตามใบเสร็จรับเงินของ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล่มที่ ๔๐๔๘ เลขที่ ๐๒๐๖ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐  
บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตาม  
สัญญานี้แล้ว

“หากมีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับใหม่ ที่แก้ไข  
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ เรื่อง ค่าประกัน มีผลใช้บังคับ คู่สัญญาจะต้องนำสัญญาค้ำประกันฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไข  
สอดคล้องกับบทบัญญัติใหม่ของกฎหมายตามแบบที่ กวพ. จะได้กำหนดต่อไปนั้น มาวางเป็นหลักประกันแทนฉบับ  
เดิมภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากหน่วยงานคู่สัญญา

**ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน**

สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาท  
ถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖๕,๔๒๐.๕๖ บาท และค่าใช้จ่ายที่ส่งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็น  
เกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ จ่ายเงินจำนวนร้อยละ ๓๐ เป็นจำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) เมื่อผู้  
รับจ้างได้ดำเนินการ

- ดำเนินการงาน ขุดดิน,หล่อฐานราก,หล่อตอม่อ,หล่อคาน,หล่อพื้นภายในและ  
ภายนอก,หล่อเสารับหลังคา,หล่อคานหลังคา,หล่อคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า แล้ว  
เสร็จทั้งหมด
- เมื่อได้ดำเนินการติดตั้งโครงหลังคาพร้อมทาสีกันสนิมโครงหลัง แล้วเสร็จได้ไม่  
น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของงานทั้งหมด
- เมื่อได้ดำเนินการก่ออิฐผนังพร้อมฉาบผิว แล้วเสร็จได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
ของงานทั้งหมด
- เมื่อได้ดำเนินการงานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและระบบประปา แล้วเสร็จไม่  
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของงานทั้งหมด
- มีวัสดุขุดตัดไปมาเตรียมไว้ยังสถานที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

**Pattara**  
Pattara Architect & Design Co.,Ltd

*Signature*

รวมระยะเวลาดำเนินการ ๕๐ วัน แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

งวดที่ ๒ จ่ายเงินจำนวนร้อยละ ๔๐ เป็นจำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- เมื่อได้ดำเนินการติดตั้งโครงหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด
  - เมื่อได้ดำเนินการก่ออิฐผนังพร้อมฉาบผิว แล้วเสร็จ
  - เมื่อได้ดำเนินการงานติดตั้งแกรนิตเคาน์เตอร์ แล้วเสร็จ
  - เมื่อได้ดำเนินการงานฝ้าเพดานทั้งหมด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด
  - เมื่อได้ดำเนินการงานกรู๊สตุ้มผนังทั้งหมด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด
  - เมื่อได้ดำเนินการงานปูวัสดุผิวพื้นทั้งหมด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด
  - เมื่อได้ดำเนินการงานเดินท่อระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด
  - เมื่อได้ดำเนินการงานติดตั้งหน้าต่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด
  - เมื่อได้ดำเนินการงานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของงานทั้งหมด
  - เมื่อได้ดำเนินการงานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของงานทั้งหมด
  - เมื่อได้ดำเนินการงานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงานทั้งหมด
  - เมื่อได้ดำเนินการงานติดตั้งระบบบำบัด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงานทั้งหมด
  - วัสดุงวดถัดไปมาเตรียมไว้ยังสถานที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐
- รวมระยะเวลาดำเนินการ ๔๐ วัน แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

งวดที่ ๓ จ่ายเงินจำนวนร้อยละ ๓๐ เป็นจำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- เมื่อดำเนินการงานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จทั้งหมด
- เมื่อได้ดำเนินการงานกระเบื้องผนัง แล้วเสร็จทั้งหมด
- เมื่อได้ดำเนินการงานกระเบื้องพื้น แล้วเสร็จทั้งหมด
- เมื่อได้ดำเนินการงานฝ้าเพดานภายในและภายนอกแล้วเสร็จทั้งหมด
- เมื่อได้ดำเนินการงานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด
- เมื่อได้ดำเนินการงานระบบสุขาภิบาลและระบบประปา แล้วเสร็จทั้งหมด
- เมื่อได้ดำเนินการงานติดตั้งหน้าต่าง แล้วเสร็จทั้งหมด
- เมื่อได้ดำเนินการงานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป แล้วเสร็จทั้งหมด

**Pattara**  
Pattara Architect & Design Co., Ltd  
Oluf

- เมื่อได้ดำเนินการงานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จทั้งหมด
  - เมื่อได้ดำเนินการงานทาสีรองพื้นและสีจริง ภายนอกและภายในอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด
  - เมื่อได้ดำเนินการงานปรับภูมิทัศน์ แล้วเสร็จ
  - ทดสอบงานระบบและวัสดุ-อุปกรณ์ เครื่องมือและฝักอบรวมการใช้งานของงานระบบทั้งหมดให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  - ดำเนินการเก็บทำความสะอาดปรับสภาพบริเวณสถานที่ก่อสร้างและงานส่วนอื่น ๆ เสร็จเรียบร้อย
  - ดำเนินการก่อสร้างงานส่วนต่าง ๆ พร้อมเก็บงานทั้งหมด ตามที่ระบุไว้ในรูปแบบรายการก่อสร้าง
- รวมระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วันแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

และเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ปฏิบัติงานให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ.๑๘

การจ่ายเงิน ตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคารกรุงเทพ สาขานนโรจนะ ชื่อบัญชี บริษัท ภัทร อาร์คิเทค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด เลขที่บัญชี ๐๗๓-๕๑๕๔๓๕-๓ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บและยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่ส่วนราชการจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด)

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างจะเริ่มทำงานที่รับจ้างได้ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน เมษายน ๒๕๖๐ และจะต้องทำงานให้เสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๙ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งระบุดณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ ด้วย การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากรับผิดตามสัญญา

**Pattara**  
Pattara Architect & Design Co.,Ltd

*(Signature)*

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานนี้ ภายในกำหนด ๒ ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไว้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้ จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงยอมรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยัง ผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

**Pattara**  
Pattara Architect & Design Co., Ltd

#### ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวาระแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

#### ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมหรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

#### ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

#### ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นขอยุติวันทำการออกไปมิได้

#### ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไข

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

**Pattara**  
Pattara Architect & Design Co., Ltd

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากใบสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้ สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการ ขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคา ตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้ว่าจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวน สิทธิที่จะดำเนินการตามข้อ ๑๙ ต่อไปได้

#### ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และจะต้อง ชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน เมื่อผู้ว่าจ้างจะต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ เท่ากับจำนวนที่ จ่ายจริง นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวน ค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตาม สัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตาม ข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยัง ผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิก สัญญาได้อีกด้วย

#### ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้ว เสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงาน ก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะ เห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกัน การปฏิบัติตาม และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายใน การควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

#### ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงิน ค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้าง จะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

**Pattara**  
Pattara Architect & Design Co., Ltd



ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญา รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน ระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่าย ผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งหรือพาดพิงการดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบเพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ กำหนดผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นำวิก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบเอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้นซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่ส่งของดังกล่าว ไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นำวิให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นำวิแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่ได้ชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวดังกล่าวแล้ว

**Pattara**  
Pattara Architect & Design Co., Ltd.

*Qw*

ข้อ ๒๑ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันช่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ที่เชื่อถือได้หรือผู้มีวุฒิปริญญาตรี ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๑.๑ สถาปนิก

๒๑.๒ วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรสุขาภิบาล วิศวกรเครื่องกล

ผู้รับจ้างจะต้องทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาตรี ปวช. ปวส. และ ปวท. นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
(นางวิมล รอดเพ็ชร)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงิน

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

**Pattara**  
Pattara Architect & Design Co.,Ltd

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
(นางอาภาภรณ์ นิยมานนท์)

ลงชื่อ.....พยาน  
(นายสงกรานต์ คุ่มกลาง)

ลงชื่อ.....พยาน  
(นายวันชัย วรรณสาธพ)

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| ๑. นายโชคชัย เอกทัศนาวรรณ | ประธานกรรมการ              |
| ๒. นายจิรพัฒน์ โชติกไกร   | กรรมการ                    |
| ๓. นายภัทร ภิญชวินิชย์    | กรรมการ                    |
| ๔. นายอนุ นนทรีย์         | กรรมการ                    |
| ๕. นายบัณฑิต ชมไชย        | กรรมการ                    |
| ๖. นายพัลลภ วงศ์คำ        | กรรมการและเลขานุการ        |
| ๗. นางสาวจิรธนา ศรีตาหลง  | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
- เรียน คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ผู้ควบคุมงาน (รายการจ้างก่อสร้างห้องน้ำหญิง ๑๒ ห้อง)
- เพื่อโปรดทราบและดำเนินการตาม ① ๒ และ ๓ ต่อไป

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายชาญณรงค์ ตั้งคณาทรัพย์
๒. นายสุขสันต์ พันธุ์ทอง

(นางสาวจิรธนา ศรีตาหลง)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ  
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐